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Ведомость объемов работ
	№п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Основные работы

	2.1. Устройство площадки для собак

из песчано-гравийной смеси ул. Херсонская д.33

	Разборка асфальтобетонного покрытия

	1.
	Разборка верхнего слоя покрытия из асфальтобетона толщиной h=10 см средствами малой механизации
	м2
	314
	коэф. 2.4

	
	
	     м3
	
	

	
	
	     т
	
	

	2.
	Разборка слоя основания из щебня, толщиной h=5см
	м2
	314
	коэф. 1.6

	
	
	     м3
	
	

	
	
	     т
	
	

	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси

	1
	Устройство подстилающего слоя из песка для строительных работ рядовой (ГОСТ 8736-2014) толщиной 10 см
	м2
	314
	

	
	
	     м3
	
	

	2
	Устройство подстилающего слоя из щебня М400-600 фракции 20-40см толщиной 10 см
	м2
	314
	

	
	
	     м3
	
	

	3
	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия  50%, толщиной 10 см
	м2
	314
	

	
	
	     м3
	
	

	2.2. Устройство площадки для собак

из песчано-гравийной смеси  ул. Архитектора Власова, 19 корпус 5

	Разборка асфальтобетонного покрытия

	1
	Разработка грунта под устройство покрытия средствами малой механизации h=30 см
	м2
	113,5
	коэф. 2.4

	
	
	     м3
	
	

	
	
	     т
	
	

	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси

	1
	Устройство подстилающего слоя из песка для строительных работ рядовой (ГОСТ 8736-2014) толщиной 10 см
	м2
	113,5
	

	
	
	     м3
	
	

	2
	Устройство подстилающего слоя из щебня М400-600 фракции 20-40см толщиной 10 см
	м2
	113,5
	

	
	
	     м3
	
	

	3
	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия  50%, толщиной 10 см
	м2
	113,5
	

	
	
	     м3
	
	

	
	
	м3
	
	

	2. Устройство бортового камня

	2
	Монтаж бортового камня БР 100.30.15 с бетонным основанием (ул. Херсонская д.33)
	м
	52
	

	3
	Монтаж бортового камня БР 100.20.08 с бетонным основанием (ул. Архитектора Власова, 19 корпус 5)
	м
	44,5
	

	3. МАФ

	3
	См. КП производителя МАФ
	шт
	
	


                                  


